

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Број 377/1

28.08.19

Назив наручиоца: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНА КРАЉЕВО

Адреса наручиоца:

Завод за заштиту споменика културе Краљево

Краљево, Цара Лазара 24

Интернет страница наручиоца:

<http://zzskv.rs/>

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Непредвиђени санациони и конзерваторско-рестаураторски радови на Цркви посвећеној Светом Преображењу Господњем у Придворици. ОРН: радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314, рестаурација – IA41.
Место извршења радова: Црква Преображења Господњег у Придворици, 32254 Придворица, Ивањица.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Радова на санацији кровних површина на цркви посвећеној Светом Преображењу Господњем у Придворици, ред. бр. ЈНМВ 1.3.6/2018 бр. 1089/1 од 20.08.2018.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Након реализације првобитног уговора о јавној набавци мале вредности Радова на санацији кровних површина на цркви посвећеној Светом Преображењу Господњем у Придворици, ред. бр. 1.3.6/2018, наручиоца Завода за заштиту споменика културе Краљево, установљено је да предметни радови, изведени у циљу заштите од атмосферске влаге, нису довели до задовољавајућих резултата. Мерењем влаге по завршетку радова и протеклу извесног временског периода, након кога су очекивани позитивни ефекти санације, испоставило се да проблем влаге није решен, као и да постоји непредвиђени узрок влажења доњих партија зидова унутар цркве и споља. У Извештајима стручног надзора архитекте конзерватора Данијеле Младеновић и стручног консултанта др Ненада Шекуларца архитекте, детаљно су описане околности које и даље доводе до повећане количине влаге унутар објекта, са нагласком на неисправност система ваздушне изолације и механичка оштећења дренаже, откривена дана 06.10.2018., која су настала услед неадекватног одржавања од стране сопственика НКД, те потреба за извођењем додатних радова на зидовима и ревизионих радова на систему дренаже који ће омогућити контролу његовог функционисања. Сходно напред наведеном, Управи за јавне набавке је упућен Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, бр. захтева: 1574/3 од 16.11.2018. године. На предметни Захтев од Управе добијено је позитивно мишљење о основаној примени преговарачког поступка по члану 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, бр. мишљења: 404-02-4814/18 од 13.12.2018., наш заводни бр. 1754/1 од 18.12.2018. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

„PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INŽENJERING I KONSALTING ELKOMS“ DOO BEOGRAD, ул. Јужни Булевар 144/303А, Београд, ПИБ: 100013399, матични број: 17078682 (овлашћени представник понуђача – носилац посла) и „PREDUZEĆE ZA PROMET, GRAĐEVINARSTVO I POSREDOVANJE ORNAMNT-INVESTINŽENJERING“ DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), ул. Ребеке Вест бр. 102, Београд, ПИБ: 100027506, матични број: 07547579 (члан групе понуђача).

Остале информације:

